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R A H. I AYUNTAMIENTO DE SAN QUINTIN
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA

JUNTA DE ACLARACIONES

CON RELACION A LA LICITACION NO: SPMI-FAISMUN-LP-016-24
SAN QUINTIN, BAJA CALTFORNIA, A 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024

13:00 HRS.

OBRA: ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA, COLONIA LOMAS DE LOS ANGELES, LOCALIDAD
CAMALU, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN, B.C.

SE MENCIONAN LOS SIGUIENTES PUNTOS, LOS CUALES COMPLEMENTAN EL PAQUETE DE CONCURSO Y SE ANEXARAN EN z ; -

EL DOCUMENTO 10 “DOCUMENTACION TECNICA COMPLEMENTARIA”.
1.- A LA EMPRESA QUE LE SEA ADJUDICADA LA OBRA, PRESENTARA PROGRAMAS DE OBRA DESGLOSADOS POR
SEMANA, POR OBRA, VOLUMENES EROGACIONES Y PARTIDAS, CAPTURADO BAJO FORMATO OTORGADO POR ESTA
ENTIDAD, EN TAMARO CARTA U OFICIO, CON LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION ESPECIFICADAS EN EL
CONTRATO, Y PRESUPUESTO DEL CON"IRATO EN FORMATO PROPORCIONADO POR LA DIRECC'[ON DE SERVICIOS
PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA, AMBOS EN FORMA IMPRESA Y DIGITALIZADA, A MAS TARDAR EL DIA QUE SE ENVIE
EL TRAMITE DE ANTICIPO.
2.- EL CONTRATISTA TENDRA LA OBLIGACION DE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO PARA
CONTROLAR: A) COMPACTACIONES EN FONDOS DE CEPAS DE CIMENTACION; B) COMPACTACIONES EN RELLENOS
DENTRO DEL EDIFICIO; C) COMPACTACIONES EN AREAS DE FIRMES EN E)(I'ERIOR (ANDADORES Y/O BANQUETAS);
D) COMPACTACIONES DE RELLENOS DE CEPAS Y/O EXCAVACIONES; E) LA CALIDAD Y CORRECTA COLOCACION DE
LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION; F) EL CONTROL DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS DEL CONCRETO, YA
SEA ESTE PREMEZCLADO O HECHO EN OBRA; G) PRUEBAS DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS METALICAS. (TANTAS
SEAN CONSIDERADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA).

3.~ PARA LAS COMPACTACIONES EN EL CASO DE FONDOS DE PLANTILLAS, CIMENTACIONES Y/O BANQUETAS SE

DEBERAN REALIZAR LAS PRUEBAS DE COMPACT, ACION CON UN MINIMO DE DOS DIAS ANTES DE LA PROGRAMACION
DEL COLADO, DEBIENDO AVISAR A LA SUPERVISION CON ANTICIPACION PARA ESTAR PRESENTE DURANTE LAS
PRUEBAS. EN CASO DE REALIZAR COLADOS DE LOS ELEMENTOS, SIN AVISAR A LA DIRECC[ON DE SERVICIOS
PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA SOBRE LAS PRUEBAS O SIN HABERSE REALIZADO, SE ORDENARA SU DEMOLICION
INMEDIATA.

4~ SESOLICITARA UN MINIMO DE TRES CILINDROS DE PRUEBA POR CADA EVENTO DE COLADO Y/O UNA PRUEBA
CADA 3 OLLAS, LO CUAL DEBERA CONSIDERARSE EN LA PROGRAMACION DE LOS COLADOS, NO SE PODRA
PROGRAMAR NINGUN COLADO SIN LA AUTORIZACION PREVIA DE LA SUPERVISION, PARA LO CUAL SE DEBERA DAR
AVISO 24 HORAS ANTES PARA PROGRAMAR SU REVISION. LA SUPERVISION REVISARA COMO MINIMO: A) PLOMEO;
B) ALINEACION; C) RECUBRIMIENTOS; D) AMARRES; E) LIMPIEZA; F) DISTRIBUCION; G) MEDIDAS LIBRES CONFORME
A PROYECTO; QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO UTILIZAR FRAGMENTOS DE CONCRETO O ROCAS, ASf COMO
TAMBIEN CARTON O PAPEL PARA RELLENAR HUECOS DE CELDAS O FONDOS DE CIMBRA.

5. ELCONTRATISTA DEBERA PRESENTAR PRUEBAS DE LABORATORIO COMO SOPORTE DE LA(S) ESTIMACION(ES)

QUE CORRESPONDAN EN LO RELACIONADO AL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, ELEMENTOS DE
CIMENTACION Y/O ESTRUCTURA, PISOS, LOSAS Y CUBIERTAS. QUEDA PROHIBIDO COLAR EL ELEMENTO
ESTRUCTURAL SIN LA PRESENCIA DE LA SUPERVISION Y SIN LA REVISION PREVIA DEL ACERO, CASO CONTRARIO SE
ORDENARA SU DEMOLICION. CUANDO ESTA COMISION DUDE DE LA CALIDAD O RESISTENCIA DE UN ELEMENTO Y/O
PROCESO CONSTRUCTIVO DETERMINADO, SE DEBERAN ENTREGAR TANTAS PRUEBAS DE LABORATORIO SEAN
REQUERIDAS, CON CARGO A SUS INDIRECTOS, (INCLUIR ANALISIS GRANULOMETRICOS Y DOSIFICACION POR
LABORATORIO).
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6.- LOS RECUBRIMIENTOS SOBRE PLANTILLAS Y ENTRE PARRILLAS SE DEBERAN REALIZAR CON SILLETAS,
DEBIENDO INCLUIR SU COSTO PRORRATEADO DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEL ACERO. LOS RECUBRIMIENTOS

SOBRE TERRENO NATURAL, CIMBRA EN ENTREPISO O ELEMENTOS APARENTES SE REALIZARAN CON BLOQUES DE
CONCRETO O PIEDRA CALIZA, SIN REBABAS, LIMPIOS (AS) Y HUMEDECIDAS.

MUNICIPIODE
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7.-  ELCONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR DENTRO DE SU COSTO DIRECTO LA COLOCACION DE PLASTICO NEGRO
400 MC EN TODO AQUEL ELEMENTO DE CIMENTACION QUE NO PERMITA SU IMPERMEABILIZACION POSTERIOR.

8- EL CONTRATISTA DEBERA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE PROTECCION NECESARIAS, ASf COMO TAMBIEN,
PROPORCIONAR SANITARIOS MOVILES (FIBRA DE VIDRIO) PARA EL SERVICIO DE SU PERSONAL, DEBIENDO INCLUIR
ESTOS EN SUS COSTOS INDIRECTOS.

9,- FEL CONCEPTO DE TRAZO Y LIMPIEZA SE CONSIDERA A LIMITES DE ZAPATAS O BANQUETAS MAS 0.30 MTS. ™

10.- EN LOS CONCEPTOS DE EXCAVACION TANTO A MANO COMO A MAQUINA SE CONSIDERA EL ANCHO DE
ZAPATAS MAS 0.20 MTS. POR CADA LADO.

11.- EN LOS CONCEPTOS DE EXCAVACION, ACARREQS Y RELLENOS SE MEDIRAN EN BASE A MEDIDAS COMPACTAS.
(INCLUIR 30 % DE ABUNDAMIENTO EN LOS PRECIOS UNITARIOS).

12.- EN EL CONCEPTO DE PLANTILLA F'C= 100KG/CM2 DE 5CM. DE ESPESOR, SE CONSIDERA EL ANCHO DE LA
ZAPATA MAS 0.05 MTS. POR LADO.

13.- EN EL CONCEPTO DE CIMBRA, SE DEBEN CONSIDERAR ELEMENTOS DE SOPORTE EN BUEN ESTADO, NO SE

ACEPTARAN ELEMENTOS DE DUDOSA CALIDAD QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LOS

TRABAJADORES Y/O USUARIOS COMO BARROTES EMPALMADOS, MADERAS RAJADAS, POLINES SOBRE PEDACERA DE

BLOCK O A DESNIVEL, ETC. \
|

14.- ENCASO DEINDICAR LA UTILIZACION DE CIMBRA APARENTE, SERA NECESARIO CONSIDERAR TRIPLAY MEDIO
A UNA CARA, MAXIMO 1 USO. NO SE ACEPTARAN ELEMENTOS RESANADOS NI EN MAL ESTADO, LA SUPERVISION
DARA EL VISTO BUENO A LA CIMBRA ANTES DE SU COLOCACION, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
ENTREGAR EL ACABADO INDICADO EN CONCEPTO SIN COSTO PARA EL ESTADO.

15.- NO SE ACEPTAN BANQUETAS, MUROS O PISOS EN MAL ESTADO O CON “GRAFFITI ™, EL ACABADO DE ESTE
DEBERA APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES ESTETICAS Y CONSTRUCTIVAS REFERIDAS EN EL PROYECTO
EJECUTIVO, SE DEBERA UTILIZAR BROCHA DE PELO FINO A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

16.- EL LETRERO DESCRIPTIVO DE LA OBRA TENDRA QUE SER INSTALADO EN LOS PRIMEROS 15 DIAS DE HABER
INICIADO LA OBRA Y DEBERA COBRARSE EN LA PRIMERA ESTIMACION (EST.#1). SE LE NOTIFICA AL CONTRATISTA
QUE, DE NO ENCONTRARSE DICHO LETRERO, NO SE DARA TRAMITE A LA ESTIMACION ANTES MENCIONADA.

17.- AL LICITANTE QUE LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO, DEBERA FIRMAR LOS PLANQS, EN SU CASO, COMO
RESPONSABLE DIRECTOR DE OBRA; Y ASI MISMO, SERA SU RESPONSABILIDAD LA IMPRESION INTEGRAL DE CADA
UNO DE LOS PLANOS QUE COMPONEN EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA EN FORMATO 60XS0CMS.,
PROPORCIONADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA, CON CARGO DIRECTO A SU
CUENTA. MISMOS QUE DEBERAN ESTAR DISPONIBLES EN FOTOCOPIA EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA USO PERSONAL
DEL RESIDENTE DE OBRA'Y CONSULTA EN CASO DE SER NECESARIO. (SU VERIFICACION POR PARTE DE LA COMISION
DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA SERA RECURRENTE). DE IGUAL MANERA DEBERA
ENTREGAR LOS PLANOS FINALES DEL PROYECTO FIRMADOS DE MANERA DIGITAL Y FISICA, CON CARGO DIRECTO A
SU CUENTA.

TRAMITARSE PARA SU REVISION Y AUTORIZACION, DEBERAN CONTENER ADEMAS DE LA MATRIZ DE SU ANAI_ISIS Y
SOLICITUD ESCRITA: CANTIDAD, UNIDAD, CROQUIS, FOTOS Y COTIZACIONES (ORIGINALES VIGENTES), Asf COMO

TAMBIEN EN LA PARTE INFERIOR DE CADA MATRIZ, DEBERAN INCLUIR EN EL SIGUIENTE ORDEN: EL NOMBRE DEL
CONTRATISTA, SUPERVISOR ASIGNADO JEFE DE CONSTRUCCION DE LA ENTIDAD QUE REPRESEI\FI"A CATALOGO DE
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18- LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS QUE RESULTEN DENTRO DEL PROCESO DE LA OBRA, A EFECTO DE Q\
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LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS QUE SE PRESENTAN EN FORMATO IMPRESO Y DIGITALIZADO, EN CASO DE NO
CONTENER LA INFORMACION ANTES MENCIONADA, NO SERAN ACEPTADQOS.
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19.- EL SUPERVISOR Y EL RESIDENTE DEBERAN LLEVAR UNA HOJA DE CONTROL DE LOS PRECIOS
EXTRAORDINARIOS DESDE SU RECEPCION PARA UNA PRIMERA REVISION HASTA SU ENTREGA PARA TRAMITE DE
AUTORIZACION.

20.- LOS GENERADORES SIN EXCEPCION SERAN REVISADOS EN CAMPO ENTRE AMBAS PARTES, Y UNA VEZ
AUTORIZADOS DEBERAN PRESENTARSE INCLUYENDO: IMAGENES FOTOGRAFICAS DE LO GENERADO Y CROQUIS
DESCRIPTIVO CON LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION NECESARIA Y LEGIBLE. ESTE ULTIMO DEBERA INDICAR
CLARAMENTE LAS AREAS Y/O ELEMENTOS SUJETOS A COBRO, CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS PARA SU
INTEGRACION.

21.- ELSUPERVISORY EL RESIDENTE DEBERAN LLEVAR UNA HOJA DE CONTROL DE LOS GENERADORES DESDE SU
PRIMERA REVISION HASTA SU ENTREGA PARA REVISION DE LA ESTIMACION.

22.- SEPAGARAN SOLO CONCEPTOS EJECUTADOS AL 100%.

23.- TODOS LOS CON(lJRSANTES‘DEBERAN FIRMAR TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE COMPONEN EL
CATALOGO FINAL CON EL CUAL HARAN SU PROPUESTA EN LA APERTURA DEL CONCURSO.

24.- TODOS LOS CONCURSANTES DE}EBERAN FIRMAR QUE CONOCEN EL CONTENIDO DE LOS CONCEPTOS QUE
INTEGRAN EL CATALOGO Y SU EJECUCION.

25.-  LOS CONCURSANTES DEBERAN FIRMAR QUE LA INTEGRACION DE SUS PRECTIOS UNITARIOS ESTA DE ACUERDO
CON EL PROCESO CONSTRUCTIVO DESCRITO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CUALQUIER OMISION O CAMBIO
DE INSUMOS (MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO) O LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE DE
ACUERDO AL CONCEPTO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

26.- QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO UTILIZAR ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE EXISTENTE (SITIO DE

LA OBRA) PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS INHERENTES AL CONTRATO, POR TAL MOTIVO,

LOS GASTOS QUE SE GENEREN, DEBERAN CONSIDERARSE DENTRO DE SUS INDIRECTOS. ESTA ENTIDAD SE

DESLINDA DE TODA RESPONSABILIDAD DE ACUERDOS REALIZADOS Y/O PACTADOS CON DIRECTIVOS Y r\
REPRESENTANTES DEL LUGAR DONDE SE EDIFICARA PARA HACER USO DE LOS SERVICIOS ANTES MENCIONADOS.

27.- LOS CONCURSANTES DEBERAN CONSIDERAR DENTRO DE SU PROPUESTA DE INDIRECTOS LA ESTANCIA DE UN
PROFESIONISTA EN EL RAMO, QUE ATIENDA EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA, DURANTE TODO EL TIEMPO

DE DURACION DE LA MISMA, ESTE DEBERA CONTAR CON LA FACULTAD DE FIRMAR LA BITACORA DE OBRA EN SU
REPRESENTACION ANTE ESTA ENTIDAD. CONFORME A LA SECCION 3, PARRAFO 336 SUPERVISION DE LOS

TRABAIJOS, DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONT! RATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

ESTATAL, ASIMISMO, CONTAR CON FIRMA ELECTRONICA VIGENTE EN CASO DE SER NECESARIO.

28.- EL CONTRATISTA DEBERA SOLICITAR POR ESCRITO EN BITACORA, LA CONCILIACION DE SUS NUMEROS
GENERADORES (VOLUMETRIA DENTRO DEL CATALOGO, EXCEDENTES Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS), PARA
REALIZAR EL TRAMITE DE LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE EN PERIODOS NO MAYORES A 15 (QUINCE) DIAS.

29.- EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR EN EL LUGAR DE LA OBRA CON UN ESPACIO ADECUADO Y SEGURO PARA
EL. RESGUARDO DE BITACORA, DEBIENDO ESTA PERMANECER EN EL SITIO DESIGNADO DURANTE TODO EL PERIODO \
DE CONTRATO.

30.- LA SEGURIDAD EN LA OBRA, PARA EL PERSONAL DE TRABAJO, TALES COMO: CASCO, CHALECOS DE Q
IDENTIFICACION, ZAPATOS ADECUADOS, LENTES, ARNES, ETC., SERAN DE USO OBLIGATORIO CUANDO SE

REQUIERAN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSIDERARSE EN LOS COSTOS DIRECTOS DEL

CONCEPTO QUE LO REQUIERA COMO UN PORCENTAJE DE LA MANO DE OBRA.
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31.- QUEDA PROHIBIDO UTILIZAR COMO SANITARIO LAS INSTALACIONES EN PROCESO, ASE COMO CUALQUIER

PUBLICIDAD OFENSIVA EN FORMA ESCRITA, IMPRESA, GRAFICA, ETC., AL IGUAL QUE ESCUCHAR MUSICA CON
VOLUMEN EXCESIVO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN CAMPO

32.- EL CONTRATISTA TENDRA SIEMPRE EN LA OBRA, BAJO RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA, LA CANTIDAD DE
MATERIALES QUE ESTIME NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO; ESTOS NO PODRAN SER UTILIZADOS EN
TRABAJOS QUE NO PERTENEZCAN A LA OBRA CONTRATADA; AST MISMO, ESFARA OBLIGADO A UTILIZAR METODOS
Y ENSERES QUE ASEGUREN LA CALIDAD DE LA OBRA Y SU TERMINACION DENTRO DEL PLAZO FIJADO EN EL
CONTRATO.

33~ LOS MATERIALES PARA UTILIZAR EN LA OBRA, SERAN NUEVOS, SIN USO Y DE LA MEJOR CALIDAD, A MENOS
DE ESPECIFICARSE LO CONTRARIO.

34.- EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR PARA EFECTOS DE SU PROPUESTA EL PERSONAL NECESARIO,
TRABAJANDO EN TURNOS DE 8 HORAS O EN SU CASO, EL PERSONAL NECESARIO TRABAJANDO EN DOBLE TURNO,
PARA TERMINAR LA OBRA EN EL TIEMPO ESPECIFICADO. DE ESTIMARLO NECESARIO, LA SUPERVISION PODRA EXIGIR
EN CUALQUIER MOMENTO EL DETALLE MENSUAL DEL PERSONAL OBRERO QUE SE NECESITA EN LA OBRA Y
CUALQUIER OTRO DETALLE QUE ESTIME NECESARIO PARA EL OPTIMO AVANCE DE LA MISMA.

35.- ELCONCURSANTE DEBERA CONSIDERAR EN SU PROGRAMA DE OBRA, ASE COMO EN SUS COSTOS INDIRECTOS
LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS NECESARIOS PARA CUANTIFICAR SUS MOVIMIENTOS DE TIERRAS, MISMOS
QUE DEBERA ENTREGAR A ESTA ENTIDAD EN FORMATO IMPRESO Y DIGITALIZADO COMO SOPORTE DE SUS
ESTIMACIONES. ASIMISMO, DEBERA CONSIDERARLOS EN SU PROGRAMA DE OBRA.

36.- DEBERA CONSIDERAR LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS ORIGINALES, EMITIDAS FIRMADAS POR EL PROVEEDOR,
DE LOS SUMINISTROS PERTINENTES A, PINTURA, IMPERMEABIUZAC[ON EQUIPOS ESPECIALES A INSTALAR,
TUBERIAS, REQUERIDOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICO E INFRAESTRUCTURA, AST MISMO DEBERAN
PRESENTAR DICTAMEN DE SOLDADURA (CERTIFICADO), SI EL TRABAJO LO REQUIERE, LO ANTERIOR PARA EFECTOS
DE LIBERACION Y PAGO DE ESTIMACIONES PROCEDENTES, IGUAL O SUPERIOR AL 90% FINANCIERO. EN CASO
CONTRARIO, DICHA ESTIMACION SERA RETENIDA, HASTA CONTAR CON LOS DOCUMENTOS ANTES SOLICITADOS.

37 DEBERA DE CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS INDIRECTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL, LA
ELABORACION DE LOS PLANOS DE OBRA CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA,
LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LA DIRECC[ON DE SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA EN FORMA
IMPRESA Y DIGITALIZADA, ASI MISMO DEBERA FIRMARLOS COMO RESPONSABLE ANTE LAS AUTORIDADES
CORRESPONDIENTES DEL MUNICIPIO DONDE SE EJECUTA LA OBRA.

38.- LA EMPRESA CONSTRUCTORA TENDRA LA RESPONSABILIDAD DE PRESENTAR LOS PROGRAMAS DE OBRA QUE LA
DEPENDENCIA REQUIERA DENTRO DE SUS PROCESQOS ADMINISTRATIVOS, IMPRESO Y DIGITAL, CONSIDERANDO LA
INFORMACION QUE LA DEPENDENCIA INSTRUYA.

39.- LA PRESENTAC[ON Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE REAUZARA EL DIA 17 DE JULIO DEL 2023 A LAS 09:00
HRS, SE REALIZARA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA,
UBICADA EN CALLE PRIMERA S/N FRACCIONAMIENTO SAN QUINTIN, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN, BAJA CALIFORNIA.
QUEDANDO TODOS FORMALMENTE NOTIFICADOS DE DICHA CIRCUNSTANCIA.

NOTA 1.- QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO UTILIZAR EL EDIFICIO EXISTENTE COMO ALMACEN DEL CONTRATISTA,
ASI COMO TAMBIEN, SANITARIOS DE ESTE, PARA USO DE SUS TRABAJADORES.,

NOTA 2.- SE RECOMIENDA UTILIZAR EN LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA, SEPARADORES PARA FACILITAR LA
VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION, AL MOMENTO DE REALIZAR LAS APERTURAS.
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SANQUINTIN \GTA 3- EN CASO DE ALTERAR UN CONCEPTO EN CUALQUIERA DE SUS PARTES O PRESENTARLO CON INSUMOS
INCOMPLETOS, EL LICITANTE QUEDA OBLIGADO A EJECUTARLO INTEGRAMENTE DE ACUERDO CON EL CONCEPTO
ORIGINAL DE CONCURSO, SIN CARGO ECONOMICO PARA EL ESTADO.

NOTA4.- AL PRESENTAR PRECIOS EXTRAORDINARIOS PARA SU REVISION, EL LEGAJO PARA DIFERIMIENTO O PRORROGA,
DEBERAN PRESENTARSE ORIGINAL Y HASTA DOS JUEGOS DE COPIAS, POR LO TANTO, EL CONTRATISTA DEBERA
INCLUIRLOS EN SUS INDIRECTOS.

NOTA 5.- PARA EFECTO DE CONSTRUCCION DEBERA APEGARSE A LA DISTRIBUCION Y/O DISPOSICION DE AREAS
REFERIDAS E INDICADAS POR LA COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA (SUPERVISOR).

ATENTAMENTE

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
E INFRAESTRUCTURA.

SEL VILLA CARDENAS
DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA.
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