

CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN

Comisión de Servicios Públicos Municipales e Infraestructura

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LICITACIÓN PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (CAI) Y CASA DE DÍA, LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.

LICITACIÓN No. SPMI-FAISMUN-LP-014-24

Siendo las **11:00** horas del día **03 de junio del 2024**, reunidos en la sala de juntas del **Concejo Municipal Fundacional de San Quintín**, ubicada en Calle Primera s/n Fraccionamiento San Quintín, Municipio de San Quintín, Baja California, el **Ing. Fernando Valdez Saldaña** del departamento de licitaciones, preside este acto con asistencia del **Ing. Ángel Rafael Santellano Guerra** jefe de infraestructura, para dar seguimiento al procedimiento de Licitación **No. SPMI-FAISMUN-LP-014-24**, para la contratación de la obra **CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (CAI) Y CASA DE DÍA, LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.**, bajo la siguiente orden del día:

1. Lista de Asistencia
2. Presentación y Apertura de Proposiciones
3. Lectura y cierre del Acta.

PUNTO NÚMERO UNO. - LISTA DE ASISTENCIA.

Se procede al pase de lista, firmando los presentes la lista de asistencia.

PUNTO NÚMERO DOS. - PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 fracción III de la Ley de obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, se procede a nombrar a las Empresas contratistas participantes que solicitaron las bases para participar en este procedimiento, para que al momento de escuchar su nombre o denominación, hagan entrega de su proposición y demás documentación en la forma requerida, situación que se realizara nombrándolas en el siguiente orden:

NOMBRE DE LA EMPRESA/CONTRATISTA	PRESENTA PROPUESTA
CONSTRUCTORA NORAWA, S. DE R. L. DE C. V.	✓
JORDAN LÓPEZ GUILLEN	✓
PROCONSTRUCCIONES BAJA, S. DE R. L. DE C.V.	✓
RUMASA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	✓
ENRIQUE JIMÉNEZ PODESTA	✓
RICARDO VARGAS LIZARRAGA	✓
FRANCISCO ENRIQUE MONDRAGÓN GASTELUM	✓
CRUZ ADRIÁN SANTOS MACIAS	✓

H. PRIMER #
Cruz Adriañ Santos Macias

Una vez recibidas todas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá en el mismo orden a la apertura de las mismas, haciéndose constar la documentación que se presenta por cada uno de los participantes sin entrar en un análisis detallado, acto continuo se procede a dar lectura a los importes de las mismas, lo anterior en los términos del Artículo 43 Fracción IV de la Ley de obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, en cumplimiento del Artículo 37 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California.

Dr. Cruz Adriañ Santos Macias

Habiéndose abierto cada propuesta y admitidas en su caso para su revisión detallada, se le dará lectura a sus importes, los cuales fueron los siguientes:

NOMBRE DE LA EMPRESA/CONTRATISTA	PROPUESTA S/I.V.A.
CONSTRUCTORA NORAWA, S. DE R. L. DE C. V.	\$ 3'300,419.22
JORDAN LÓPEZ GUILLEN	\$ 2'943,365.69
PROCONSTRUCCIONES BAJA, S. DE R. L. DE C.V.	\$ 2'487,223.31
RUMASA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	\$ 3'165,712.19
ENRIQUE JIMÉNEZ PODESTA	\$ 2'623,355.47
RICARDO VARGAS LIZARRAGA	\$ 2'839,118.13
FRANCISCO ENRIQUE MONDRAGÓN GASTELUM	\$ 2'995,154.60
CRUZ ADRIÁN SANTOS MACIAS	\$ 2'850,000.00

Dr. Cruz Adriañ Santos Macias

Concluida la revisión y lectura de las propuestas, en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción III, último párrafo del Artículo 43 de la Ley de obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, se procedió

[Signature]

a la firma de los documentos siguientes: **catálogo de conceptos, carta compromiso y programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.**

Acto seguido, se indica a los licitantes que previo a la firma del contrato, el licitante que resulte ganador deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que acredite su existencia legal.

Se hace del conocimiento de todos los presentes, que la entidad convocante, procederá a formular el dictamen respectivo, mismo que servirá de base para emitir el fallo de la Licitación **No. SPMI-FAISMUN-LP-014-24**, el cual se llevará a cabo el día **10 de junio de 2024**, a las **10:00** horas en la sala de juntas del **Concejo Municipal Fundacional de San Quintín** ubicada en Calle Primera s/n Fraccionamiento San Quintín, Municipio de San Quintín, Baja California, quedando todos formalmente notificados de dicha circunstancia.

PUNTO NÚMERO TRES. - CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Siendo las 12:30 horas del mismo día, y al no haber otro asunto que tratar, se clausura la sesión y se levanta la presente Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones de la Licitación **No. SPMI-FAISMUN-LP-014-24**, con fundamento a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California y el Artículo 37 de su Reglamento. Se anexa lista de asistencia de los funcionarios públicos, así como lista de asistencia de los licitantes participantes que estuvieron presentes en esta sesión.

Apoyó
Adm. Int.
Los Flores

Carlos Contreras CR

Alfonso

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (CAI) Y CASA DE DÍA, LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.

A) PROPUESTA TÉCNICA								Doc 1:	Doc 2:	Doc 3:	Doc 4:	Doc 5:	Doc 6:	Doc 7:	Doc 8:	Doc 9:	Doc 10:	Doc 11:	Doc 12:
CONSTRUCTORA NORAWA, S. DE R. L. DE C. V.	JORDAN LÓPEZ GUILLEN	PROCONST. BAJA, S. DE R. L. DE C. V.	RUMASA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	ENRIQUE JIMÉNEZ PODESTA	RICARDO VARGAS LIZARRAGA	FRANCISCO E. MONDRAGÓN GASTELUM	CRUZ ADRIÁN SANTOS MACÍAS	Manifestación de conocer el sitio donde se ejecutarán los trabajos.	Bases de licitación.	Modelo de contrato.	Descripción de la planeación integral y el procedimiento constructivo.	Relación de maquinaria y equipo disponible de su propiedad.	Curriculum de cada uno de los profesionales técnicos.	Relación de los trabajos realizados por el licitante.	Capacidad financiera.	Planos, normas y especificaciones.	Documentación técnica complementaria.	Manifestación escrita de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales	Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratara.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
B) PROPUESTA ECONOMICA																			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Desglose de indirectos.	Doc 13:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Análisis del costo de financiamiento.	Doc 14:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cargo por utilidad.	Doc 15:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.	Doc 16:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Programa de erogaciones de la mano de obra.	Doc 17:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Handwritten signature/initials on the right margin.

Handwritten signatures and notes at the top of the page, including 'Pagina 4 de 5' and 'Cuentas Co. Llave de las Palabras'.

Doc 18:	Relación de maquinaria y equipo de construcción.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doc 19:	Programa de erogaciones de la utilización de maquinaria y equipo de construcción.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doc 20:	Programa de erogaciones del suministro de materiales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doc 21:	Programa de erogaciones de utilización del personal.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doc 22:	Análisis de precios unitarios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doc 23:	Relación y análisis de los costos básicos de materiales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doc 24:	Tabulador de salarios base.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doc 25:	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doc 26:	Listado de insumos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doc 27:	Carta compromiso de la proposición.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doc 28:	Catálogo de conceptos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doc 29:	Garantía de seriedad de la proposición.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doc 30:	Constancia de integración de propuesta digital en USB.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ud. J.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Argument.

[Handwritten signature]

Lucas P. Perea








LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (CAI) Y CASA DE DÍA, LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.

LICITACIÓN NO. SPMI-FAISMUN-LP-014-24

San Quintín, B. C. a 03 de junio de 2024


NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Fernando Aliso Cuevas	CSPMI	
Luis Cuevas Cuevas	CSPMI / INMSSA	
Humberto Ruiz Cuevas	CSPMI	
Angel Rafael Santillano Cuevas	CSPMI	
Fernando Valdez Saldarriá	CSPMI	
Amir Pantoja Ortiz Tame Fuentes	SINDICATURA	
Luis Felipe Cuevas Cuevas	Bienestar Social	
Argenis Antonio Cates Herrera	SPMI	
Brenda Gisel Villa Cardenas		

LISTA DE ASISTENCIA AL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (CAI) Y CASA DE DÍA, LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.

LICITACIÓN NO. SPMI-FAISMUN-LP-014-24

San Quintín, B. C. a 03 de junio de 2024

NOMBRE	CONTRATISTA	FIRMA
Von Jose Castellan Barrios	Enrique Jimenez Podesta	
Hermilio Perez Garcia	Processtrucciones Rego de Blacu	
Diana Soldara	Francisco Enrique Murtagon	
Daniel Otilio Bautista	Cruz Adrian Santos Ilcricis	
Carlos Guillermo S.R.	Kruiser Construcciones	
Dyana Alandia Cuevas Quiñones	Jordan Lopez Guillen	
Josefina Lopez Martinez	Ricardo Vargas Lizotaga	
Jesus Manuel Diaz Hernandez	Construccion Alaraca	